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Allegato 3

COSTI DI GESTIONE PER ITER AUTORIZZATIVO

(Ai sensi della Del. AEEG ARG/elt n.99/08 TICA Versione integrata e modificata
dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09 e 125/10 PARTE | PARTE
GENERALE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 punto 1.1 ed

abbreviazioni 1.2.)ed aggiornamenti)

TIPO DI IMPIANTO IMPORTO/N MPORTO/km
A €uro
DA AUTORIZZARE ATTIVITA (€uro) e T
MT, fino a un max di 5km)
Predisposizione documenti
per richieste di 6.000 5 400
Linea MT Aerea autorizzazioni (elaborati ' '
tecnici, planimetrie, ecc.)
Gestione iter autorizzativo 3.000
Predisposizione documenti
Linea MT interrata per rlthe_ste di _ 3.000 1.200
autorizzazioni (elaborati '
tecnici, planimetrie, ecc.)
. . . 1.500
Gestione iter autorizzativo
Predisposizione documenti
Linea BT aerea per richieste di
autorizzazioni (elaborati 5.000 2.000
tecnici, planimetrie, ecc.)
Gestione iter autorizzativo 2.000
Predisposizione documenti
per richieste di 5 000 800
Linea BT interrata autorizzazioni (elaborati '
tecnici, planimetrie, ecc.)
Gestione iter autorizzativo 1.000




